

Khách hàng	
Người liên hệ	
Website tham khảo	biendongco.vn (ESTEC Vietnam)
Loại dự án	Website doanh nghiệp B2B có CMS quản trị nội dung

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC & SITEMAP ĐẦY ĐỦ

Dự án sẽ bao gồm tổng cộng **28 trang** (1 Homepage + 27 trang con). Bảng dưới đây liệt kê chi tiết từng trang.

#	Tên trang / Cấp độ	Mô tả nội dung	Số trang
1	TRANG CHỦ (Homepage)	Hero banner, giới thiệu nhanh, sản phẩm nổi bật, dự án tham khảo, tin tức, đối tác, CTA liên hệ	1
2	GIỚI THIỆU CÔNG TY	Hub page, sidebar nav như trang Công ty ESTEC của biendongco.vn	5
2.1	Company Overview	Lịch sử thành lập, quy mô, văn phòng, thị trường hoạt động	1
2.2	Mission - Vision - Core Values	Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của công ty	1
2.3	Organization Chart	Sơ đồ tổ chức, ban lãnh đạo, các phòng ban	1
2.4	Certifications & Quality	ISO 9001/45001, chứng chỉ đối tác, năng lực thi công cảng biển	1
2.5	Liên hệ (Contact)	Form liên hệ, hotline, địa chỉ các văn phòng, Google Maps	1
3	DỰ ÁN THAM KHẢO	Danh sách dự án có bộ lọc kép: theo loại dịch vụ & theo ngành hàng	1
4	SẢN PHẨM	Dropdown menu — trang tổng hợp + 5 trang chi tiết theo danh mục sản phẩm	6
4.0	Tổng hợp Sản phẩm	Trang danh sách tổng hợp tất cả sản phẩm, grid layout có bộ lọc	1
4.1	Port Cranes	STS crane, RTG, RMG, Mobile Harbour Crane — thông số kỹ thuật, hình ảnh	1
4.2	Smart Port Vehicles	AGV, terminal tractors, straddle carriers, reach stackers	1
4.3	Port Attachments	Spreader, grabs, hooks, twistlocks, accessories	1
4.4	Used Equipment & Leasing	Thiết bị đã qua sử dụng, cho thuê / cho thuê tài chính	1
4.5	Port Infrastructure	Fenders, bollards, mooring systems, dock structures	1
5	GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ	Dropdown menu, trang tổng hợp + 7 trang dịch vụ chi tiết	8
5.0	Tổng hợp Giải pháp & Dịch vụ	Trang tổng quan tất cả giải pháp & dịch vụ	1
5.1	Maintenance & Repair	Bảo trì, sửa chữa crane và thiết bị cảng chuyên nghiệp	1
5.2	Electrical & Control Upgrade	Nâng cấp điện, PLC, SCADA, hệ thống điều khiển tự động	1
5.3	Engineering & Installation	Thi công, lắp đặt thiết bị cảng theo tiêu chuẩn quốc tế	1
5.4	Labor Supply	Cung cấp nhân lực kỹ thuật, vận hành, giám sát công trình	1
5.5	Inspection & Testing	Kiểm định, thử tải, load test, safety inspection thiết bị cảng	1
5.6	Spare Parts Supply	Cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế chính hãng	1
5.7	Training & Consulting	Đào tạo vận hành, tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ	1
6	TIN TỨC & SỰ KIỆN	Danh sách bài viết có phân trang, lọc theo chủ đề	2
6.1	Danh sách Tin tức & Sự kiện	Danh sách tin tức, sự kiện, hội thảo — có phân trang và bộ lọc	1
6.2	Chi tiết Bài viết (Template)	Template chi tiết bài viết — dùng chung cho tất cả bài viết, dự án, sự kiện	1
7	ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG	2 trang riêng biệt: khách hàng tiêu biểu và đối tác chiến lược	2
7.1	Key Clients	Logo, tên, brief case study của khách hàng lớn đã hợp tác	1

#	Tên trang / Cấp độ	Mô tả nội dung	Số trang
7.2	Key Partners	Các thương hiệu đối tác, nhà cung cấp thiết bị, liên minh kinh doanh	1
8	TUYỂN DỤNG	Vị trí cần tuyển, mô tả công việc, văn hoá công ty, form nộp hồ sơ	1
9	CHÍNH SÁCH BẢO MẬT	Chính sách bảo mật thông tin — bắt buộc về pháp lý, link từ footer	1

2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Frontend	Next.js 15 (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS + Framer Motion
Backend / CMS	Payload CMS v3
Database	PostgreSQL, host trên Supabase
Media	Cloudinary — tự động optimize, resize, CDN toàn cầu
Deployment	Vercel
SEO & Perf	Next.js SSR/SSG hybrid + next/image + sitemap tự động + OG tags
i18n	Quản lý đa ngôn ngữ VI/EN trong CMS

3. BẢNG GIÁ CHI TIẾT

#	Hạng mục công việc	Chi tiết phạm vi	Thời gian	Đơn giá (VNĐ)
1	UI/UX Design	Đề xuất 3 mẫu giao diện (template) để khách hàng lựa chọn, sau khi chốt template sẽ tiến hành phát triển	Tuần 1	2.500.000
2	Frontend Development	- Code Next.js 15 (App Router) toàn bộ 28 trang - Tích hợp animation (Framer Motion) - Filter dự án; Mega menu đa cấp - Tối ưu Core Web Vitals - Responsive + cross-browser	Tuần 1–2	6.800.000
3	CMS Admin Panel (Payload CMS v3)	- Cài đặt & cấu hình Payload CMS v3 - Schema cho 28 content types - API endpoints - Admin UI tùy chỉnh - Phân quyền (Admin/Editor) - Hướng dẫn sử dụng	Tuần 2	4.200.000
4	Database & Storage	- PostgreSQL schema - Supabase cloud DB - Cloudinary media upload & optimize	Tuần 2	1.000.000
5	Deployment & DevOps	- Vercel production - Domain & SSLCấu hình bảo mật - Tối ưu hiệu năng	Tuần 3	800.000
6	Kiểm thử / QA & Bàn giao	- Kiểm thử toàn diện functional + responsive + browser; - Bug fixing; - Bàn giao source code + tài liệu kỹ thuật; - Hỗ trợ 30 ngày	Tuần 3	700.000
7	Đa ngôn ngữ VI / EN	- i18n Next.js; - Admin nhập nội dung song ngữ; - URL /vi/ và /en/	Tuần 2–3	1.000.000
TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG				17.000.000 đ

4. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN (3 TUẦN)

Timeline	Giai đoạn	Nội dung công việc
Tuần 1	Khởi động & Design	Kickoff meeting, xác nhận sitemap, gửi sơ bộ 3 template mẫu.
Tuần 1-2	Phát triển Frontend	Next.js 15 components, trang chủ, trang chính, 28 trang + animation, responsive
Tuần 2	CMS & Backend	Payload CMS v3 setup, schema, API, admin panel, media manager, đa ngôn ngữ
Tuần 2-3	Trang con & i18n	Các trang con đầy đủ, đa ngôn ngữ VI/EN, SEO meta tags, các trang bổ sung
Tuần 3	Deploy & Kiểm thử	Vercel deployment, domain, SSL, QA toàn diện, bug fix, staging review cùng khách hàng
Tuần 3	Bàn giao	Bàn giao source code, tài liệu kỹ thuật, training admin, hỗ trợ 30 ngày sau go-live

5. LỊCH THANH TOÁN

Đợt	Tỷ lệ	Điều kiện thanh toán	Số tiền (VNĐ)
1	40%	Khi ký hợp đồng chính thức & bắt đầu dự án	6.800.000 đ
2	40%	Sau khi hoàn thiện design & frontend (cuối tuần 2, demo staging)	6.800.000 đ
3	20%	Sau khi nghiệm thu chính thức & bàn giao toàn bộ source code	3.400.000 đ

6. ĐIỀU KHOẢN & CAM KẾT

Bảo hành	3 tháng sau bàn giao — fix bug miễn phí, không bao gồm tính năng mới phát sinh
Sở hữu source code	Bàn giao toàn bộ source code; khách hàng sở hữu 100% sau khi thanh toán đủ
Phát sinh ngoài scope	Tính năng ngoài phạm vi đã ký sẽ báo giá bổ sung, phải được 2 bên xác nhận trước khi thực hiện
Chi phí hosting	Vercel (free tier) + Supabase (free tier) đủ dùng 1-2 năm đầu. Khách hàng tự trả nếu nâng cấp (~1-3 triệu/năm)
Nội dung & hình ảnh	Khách hàng cung cấp text, logo, hình ảnh. Thiết kế banner/graphic thêm sẽ tính phí riêng nếu có
Revision	Design: 2 rounds. Development: chỉnh sửa theo đúng scope đã ký. Bug fix không giới hạn trong thời gian bảo hành
Phí dịch nội dung	Không bao gồm trong báo giá. Khách hàng tự dịch hoặc thuê dịch viên — team sẽ nhập vào CMS
Hiệu lực báo giá	30 ngày kể từ ngày 17/03/2025. Sau thời hạn cần xác nhận lại giá